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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 
 

Contratação de Empresa especializada em cenografia para montagem do espaço “Lounge 100 anos 
de Seleção Brasileira”.  

2.          SOBRE O LOUNGE 

O “Lounge 100 anos de Seleção Brasileira” é uma nova área destinada às atividades do Museu do 
Futebol, no período da Copa do Mundo, a saber, de 06 de junho a 03 de agosto de 2014. 

Ele será realizado no Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol. O projeto prevê a 
adaptação do auditório, de aproximadamente 200 m², para o oferecimento de atividades 
diversificadas aos visitantes do Museu, tais como: exibição de filmes, jogos, realização de bate-
papos, performances artísticas, jogos e oficinas educativas. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 Reuniões e visitas ao espaço para definições e alinhamentos técnicos juntamente à equipe 
do museu e fornecedor responsável pela criação do projeto conceitual. 

 Estudo, análise e alinhamento referente à implantação do projeto. 

 Acompanhamento integral da implantação do projeto e manutenção necessária durante 
todo o período. 

 Montagem/Desmontagem de piso elevado em estrutura de sarrafos em madeira ou perfil 
metálico com nivelamento em compensado de 18mm e acabamento em piso vinílico  de 
3,2mm, conforme detalhamento do projeto executivo. Obs. a referência de cor e modelo do 
piso deverá ser solicitada ao museu que aprovará amostras antes da aplicação. 

 20 tomadas com acabamento e espelhos, embutidas no piso com posicionamento a ser 
definido. 

 Forração do piso original e áreas de contato com a estrutura original do auditório para 
proteção. 

 Implantação de cenografia conforme projeto executivo anexo e memorial descritivo. 

 Confecção dos mobiliários e peças de comunicação visual conforme memorial descritivo. 

 Execução de projeto luminotécnico conforme detalhamento e especificações do projeto 
executivo. 

 Apresentação de cronograma de implantação detalhando as fases de execução. 

 O projeto executivo poderá sofrer pequenas adaptações até o encerramento do processo de 
contratação. 

 Desmontagem do espaço. 
 

Obs. o projeto executivo e detalhamento deverão ser solicitados ao Museu do Futebol 
 

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 

3.1.  O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu do Futebol em 
todas as etapas. 

 
3.2. A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização 

dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, 
de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa. 
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3.3. A CONTRATANTE deverá dispor de um produtor/coordenador responsável por cumprir o 
cronograma aprovado, acompanhar diariamente a execução do projeto e alinhar todas as 
demandas com seus respectivos fornecedores posicionando o museu sobre o andamento da 
implantação. 

 
3.4. A execução deverá seguir fielmente o projeto executivo e seus detalhamentos, salvo em casos 

discutidos e aprovados pela equipe do museu. 
 
3.5. A CONTRATADA é responsável por qualquer manutenção / troca de estrutura durante todo o 

período do projeto devendo tomar as devidas providências imediatamente após constatação do 
problema e executá-lo no dia do apontamento do problema. 

 
3.6. A implantação deverá ser realizada em conformidade com a NBR específica para cada instalação de 

acordo com ABNT e legislações vigentes para estruturas temporárias. 
 
3.7. Apresentação de documentos e laudos técnicos necessários atestando as condições de segurança, 

estabilidade estrutural e outros de todas as estruturas temporárias e suas devidas anotações de 
responsabilidade técnica assinadas pelos respectivos profissionais capacitados; 

 
 

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
  
4.1.   A execução do projeto deverá seguir a risca o cronograma abaixo:  
 PISO 

Montagem: 19/mai/14 – 23/mai/14 (09h – 18h) 
Realização: 09/jun/14 – 03/ago/14 (09h – 18h) 
Desmontagem: 05/ago/14 – 06/ago/14 (09h – 18h)  

CENOGRAFIA 
Montagem: 31/mai/2014 – 06/jun/14 (09h – 18h)  
Realização: 09/jun/14 – 03/ago/14 (09h – 18h) 
Desmontagem: 04/ago/14 – 05/ago/14 (09h – 18h) 
 
Obs. *dia 31/mai – montagem após 12h00 

 
 MOBILIÁRIO 
  Entrega das peças prontas no dia 01 de junho de 2014. 

 
 A vigência do contrato se encerra ao término do serviço prestado e devolução do auditório 

devidamente livre de estruturas. 
 

Obs. qualquer alteração no cronograma ocorrerá mediante necessidade e/ou aprovação do museu. 
 

5. DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
 

5.1 As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica. 
 

6. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA 
 

6.1 Exige-se como comprovação técnica a execução de pelo menos 03 (três) projetos de arquitetura que 
consistiram em adaptações de espaços similares. 


